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Toepasselijkheid

Deze AIV-E.ON/03-00 zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de AIV-E.ON/01-00.
Waar deze AIV-E.ON/03-00 afwijken van de AIV-E.ON/01-00, prevaleren de AIV-E.ON/03-00.

De Algemene Veiligheidsvoorschriften AV-E.ON/04-00 zijn tevens onverkort van toepassing.

Kwaliteit en keuring

De installatie en de installatieonderdelen moeten voldoen aan de specificaties van E.ON en aan
alle op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst door of vanwege de overheid
terzake vastgestelde voorschriften. Leverancier is verplicht ter vaststelling daarvan alle keuringen
te doen plaatsvinden die E.ON nodig acht.

Enig deel van de leverantie, onderworpen aan de controle door of vanwege de overheid - zoals de
Dienst van het Stoomwezen, de Arbeidsinspectie en/of milieudiensten -, wordt slechts geaccep-
teerd na overlegging van de desbetreffende goedkeuring. Wijzigingen en verbeteringen die door
bedoelde instanties nodig worden geacht, worden door leverancier voor zijn rekening uitgevoerd.
Indien een leverantie deel uitmaakt van een groter geheel, is leverancier verplicht ervoor zorg te
dragen en zijn volle medewerking eraan te ver lenen dat zijn leverantie zal aansluiten op andere
onderdelen en in samenhang met leveranties van derden goed zal functioneren, zonder dat één
en ander voor E.ON extra kosten uit welken hoofde dan ook met zich brengt.

E.ON heeft het recht bij kwaliteitscontroles en keuringen aanwezig te zijn of zich daarbij door
derden te laten vertegenwoordigen. E.ON ontvangt een gewaarmerkt afschrift van beproevings-
rapporten, alsmede van ijkcertificaten. E.ON kan - op kosten van ongelijk - eisen dat bij keuringen
geheel of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van door haar ter beschikking te stellen appara-
tuur. E.ON heeft het recht aanvullende beproevingen, niet zijnde herkeuringen, te verlangen. Alle
extra kosten die daaruit voortvloeien, met uitsluiting van het risico van beschadiging, dan wel het
verloren gaan van de desbetreffende onderdelen, zijn voor rekening van E.ON, tenzij uitvoering
van deze aanvullende beproevingen worden uitgevoerd op kosten van ongelijk. Het in dit artikel
bepaalde omtrent keuringen is daarop van toepassing.

Leveranties of delen daarvan die niet voldoen aan de in dit artikel bedoelde eisen, kunnen door
E.ON worden afgekeurd. E.ON zal leverancier hiervan schriftelijk in kennis stellen, waarna leveran-
cier binnen een redelijke, door E.ON te bepalen termijn, alsnog de gelegenheid krijgt door vervan-
ging, herstelling of verbetering ten genoegen en ter keuze van E.ON aan deze eisen te voldoen.
Indien uit herkeuring blijkt dat hij daarin niet is geslaagd, dan worden de desbetreffende delen
alsnog afgekeurd en wordt hij geacht zijn verplichtingen niet behoorlijk te hebben nagekomen.
Afgekeurde onderdelen dienen op een door E.ON te bepalen tijdstip voor kosten van leverancier
te worden afgevoerd, echter met dien verstande dat - zolang een ongestoord bedrijf van E.ON
zulks nodig maakt - zij ter beschikking blijven van E.ON en op kosten van leverancier zullen
worden ingebouwd tot de nieuwe onderdelen zijn aangevoerd, beproefd en goedgekeurd.

Alle kosten voor herstellingen en verbeteringen, voor demontage van te vervangen onderdelen,
voor nieuwe onderdelen en vracht, aanvoer en montage daarvan, alsmede voor hernieuwde
bedrijfsvaardige opstelling, komen ten laste van leverancier.

Bij keuringen, waaronder keuringen door derden, zijn uitsluitend de kosten van met keuring
belast E.ON-personeel voor rekening van E.ON. Alle overige kosten zijn voor rekening van leveran-
cier. Bij herkeuringen zijn tevens alle, daaruit voor E.ON voortvloeiende, kosten voor rekening van
leverancier.
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Indien het feit dat is voldaan aan bepaalde eisen naar het oordeel van E.ON niet door middel van
keuringen of beproevingen kan worden aangetoond, dient leverancier door berekening of
anderszins ten genoegen van E.ON aannemelijk te maken dat aan die eisen is voldaan.

Prijs
De in de overeenkomst vermelde prijs (eenheidsprijzen/uurtarieven) omvat (ten) alle kosten door
leverancier te maken voor het realiseren van zijn leverantie, inclusief risico’s en winst.

Meer- en minderwerk

Werk, dat buiten de overeengekomen omvang wordt uitgevoerd, wordt slechts dan vergoed,
indien dit schriftelijk is overeengekomen.

De verrekening van het meerwerk geschiedt door bijbetaling, die van het minderwerk door
inhouding op de prijs.

Het verstrekken van tekeningen en andere gegevens

Leverancier dient tekeningen betreffende de opstelling en belangrijke onderdelen van de
leverantie op het overeengekomen tijdstip, doch in ieder geval zo tijdig bij E.ON ter goedkeuring
in, dat eventueel nodig geachte veranderingen de leveringstijd niet verlengen. Goedkeuring van
de tekeningen, alsook het achterwege blijven van commentaar daarop, laat de verantwoordelijk-
heid van leverancier voor de goede werking van de leverantie onverlet. Eveneens dient leveran-
cier alle tekeningen en andere gegevens te verstrekken, die naar het oordeel van E.ON nuttig
kunnen zijn voor hemzelf of voor bij het project betrokken derden, dan wel noodzakelijk zijn voor
de technische beoordeling, het aanvragen van vergunningen of de projectie van bijbehorende
installaties.

Leverancier verstrekt tijdig in drievoud, dan wel in een groter aantal indien E.ON zulks verzoekt,
de op de leverantie betrekking hebbende gegevens die E.ON nodig acht voor een optimale
bedrijfsvoering en een optimaal onderhoud van de levering.

Twee maanden voor het begin van het proefbedrijf moeten alle gebruiks- en onderhoudsvoor-
schriften in drievoud, gesteld in de Nederlandse taal, in het bezit zijn van E.ON.

Onderaanneming en ketenaansprakelijkheid

Het is leverancier niet toegestaan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te doen
uitvoeren, behoudens na schriftelijke toestemming van E.ON. In dit geval zal leverancier aan E.ON
een afschrift van het technische gedeelte van haar aanvraag, de aanbieding en zijn opdracht
verstrekken. Goedkeuring door, dan wel het achterwege blijven van enige reactie door E.ON,
ontslaat leverancier niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Indien leverancier zonder schriftelijke toestemming van E.ON werkzaamheden door derden heeft
doen uitvoeren, heeft E.ON het recht de aldus uitgevoerde werkzaamheden - eventueel na
keuring voor kosten van leverancier - te accepteren, dan wel de werkzaamheden af te keuren,
zulks uitsluitend ter keuze van E.ON.

In zijn overeenkomst met onderaannemers neemt leverancier het beding op dat zij afstand doen
van iedere vordering op E.ON, zoals bedoeld in artikel 1650 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede
dat zij zich onderwerpen aan alle bepalingen die gelden tussen leverancier en E.ON.

Leverancier dient alle maatregelen te nemen, dan wel medewerking te verlenen aan maat-
regelen die E.ON nodig acht, om aansprakelijkheid van E.ON in het kader van de Wet
Ketenaansprakelijkheid, respectievelijk de Verleggingsregeling BTW, zoveel mogelijk te beperken.

Leveringstijd
Leverancier moet voo6r een door E.ON nader te bepalen tijdstip een tijdschema van fabricage,
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montage en inbedrijfstelling van belangrijke delen van de installatie ter goedkeuring indienen en
zal daarna regelmatig schriftelijk rapporteren over de voortgang. E.ON heeft het recht de
voortgang bij leverancier te controleren of te doen controleren. Heeft E.ON redenen om aan te
nemen dat met het beschikbare personeel en de voorhanden zijnde inrichtingen het overeen-
gekomen tijdschema niet kan worden aangehouden, dan kan E.ON van leverancier verlangen dat
hij over gaat tot uitbreiding van het personeel, invoering van meer ploegen, dan wel tot overwerk
(inclusief zondagswerk) of andere maatregelen. Leverancier kan hieraan geen recht op extra
betaling ontlenen.

Leverancier is gehouden de leverantie op te leveren op het overeengekomen tijdstip c.qg. uit te
voeren volgens het overeengekomen tijdschema. Indien het zich laat aanzien dat een over-
schrijding van de leveringstijd zou kunnen ontstaan, deelt leverancier dit, onder vermelding van
alle relevante omstandigheden, onverwijld mede aan E.ON. Onverminderd het in dit artikel sub 1.
bepaalde, kan indien E.ON zulks niet bezwaarlijk acht, schriftelijk een nieuw leveringstijdstip
worden overeengekomen.

Indien door in de risicosfeer van leverancier gelegen omstandigheden, met als gevolg het niet
aanhouden van de overeengekomen leveringstijden, dan wel ten gevolge van het anderszins niet
nakomen van zijn verplichtingen door leverancier, naar het oordeel van E.ON provisorische
werken of substituutleveranties dan wel andere maatregelen noodzakelijk worden, dan is E.ON
gerechtigd deze te doen uitvoeren en komen de kosten hiervan ten laste van leverancier.

Samenwerking met derden

Leverancier is verplicht toe te laten dat door leverancier of derden, aan wie E.ON daartoe
opdracht verleent, werkzaamheden, op of in de nabijheid van de plaats van opstelling van zijn
leverantie, worden uitgevoerd.

Indien leverancier moet samenwerken met derden, zullen de werkzaamheden door E.ON worden
gecoordineerd, opdat voor betrokkenen zo min mogelijk hinder ontstaat. Uitvoering van
werkzaamheden, waarvan derden hinder kunnen ondervinden, dienen vooraf met E.ON te worden
besproken. De coordinatie door E.ON ontheft leverancier op generlei wijze van zijn verantwoorde-
lijkheid voor de goede werking van zijn leverantie.

Montage, inbedrijfstelling en proefbedrijf

De montage, inbedrijfstelling, het proefbedrijf en de garantiemetingen van de leverantie worden
in onderling overleg geregeld. Leverancier dient over voldoende personeel te beschikken om de
leverantie veilig in bedrijf te kunnen stellen en te kunnen inregelen.

Leverancier dient het vereiste bedienings- en onderhoudsonderricht aan E.ON-personeel te
geven.

Opneming, tekortkomingen en oplevering met restpunten

Na voltooiing van de inbedrijfstelling vindt een opneming plaats van het werk en wordt een door
beide partijen te ondertekenen rapport opgesteld. Eventuele tekortkomingen en de datum
waarop - zulks ten genoegen van E.ON - hierin zal worden/zijn voorzien, worden hierin vermeld.
Bij het einde van geslaagd proefbedrijf en het voorzien in de in het opnemingsrapport vast-
gelegde tekortkomingen, vindt de eerste oplevering plaats, op welk moment de garantieperiode
ingaat. Deze oplevering wordt vastgelegd in een protocol, waarin tevens eventuele restpunten en
de datum waarop - zulks ten genoegen van E.ON - hierin zal worden/zijn voorzien, worden
vermeld.

Een eventuele tweede oplevering vindt plaats zodra uit de garantieproeven is gebleken dat de
garantiewaarden worden bereikt, en alle restpunten zijn verholpen.
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Aansprakelijkheid van leverancier na de oplevering

Na de oplevering is leverancier - onverminderd zijn garantieverplichtingen - nog slechts aanspra-
kelijk voor tekortkomingen aan het werk indien het geval, voorzien in artikel 1645 van het
Burgerlijk Wetboek zich voordoet, dan wel indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld
van leverancier of van door leverancier bij het werk betrokkenen een verborgen gebrek bevat en
leverancier daarvan binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.

Faciliteiten ter uitvoering van de werkzaamheden

Leverancier dient voor aanvang van de werkzaamheden overleg te plegen in hoeverre zijn
personeel gebruik mag maken van opslagruimten, werkplaatsen, bad-, was- en kleedlokalen,
toiletten, alsmede van een kantine van E.ON. Indien leverancier zelf zorg moet dragen voor de
benodigde bouw- en opslagketen, zal de plaats van opstelling van de desbetreffende keten door
E.ON worden bepaald. De verwarming van deze keten is voor rekening van leverancier.

In overleg met leverancier stelt E.ON, uitsluitend voor montagewerkzaamheden en verlichting, op
één of meer centrale punten gratis electrische energie ter beschikking.

Indien E.ON, leverancier of derden gebruik maken van steigers, gereedschappen, hefwerktuigen
enz., welke niet hun eigendom zijn, geschiedt dit voor verantwoording en risico van de gebruiker.

Eigendom en risico

Leverancier draagt het risico voor de gehele installatie en onderdelen daarvan tot de eerste ople-
vering.

E.ON verkrijgt de eigendom van alle tot de leverantie behorende goederen op het tijdstip van
aankomst op het werkterrein, zonder dat E.ON hierdoor gehouden wordt tot betaling aan
leverancier of derden.

Is op de leverantie reeds een betaling verricht door E.ON, dan verkrijgt E.ON hierdoor de
eigendom van de voor de vervaardiging van de levering bestemde reeds bij leverancier aan-
wezige onderdelen, hulpstukken en materialen (tezamen: goederen), die leverancier moet
merken, als zijnde eigendom van E.ON. Voor zover rechtens vereist, wordt de eigendomsover-
dracht versterkt door een daartoe strekkende akte, welke leverancier is gehouden te onder-
tekenen. In dit geval dient leverancier de goederen te bewaren, te beveiligen, te conserveren en
te verzekeren ten genoegen van E.ON. Leverancier stelt E.ON in staat zijn terreinen en/of
gebouwen te betreden, opdat E.ON de nakoming door leverancier van zijn verplichtingen kan
controleren en opdat E.ON de goederen kan verwijderen indien het zulks gewenst acht. Indien de
goederen verloren gaan véoérdat de gehele levering is opgeleverd, is leverancier gehouden
vervangende goederen te leveren.

Aansprakelijkheid en verzekering

Leverancier is aansprakelijk voor eventuele schade, die door of in verband met de uitvoering van
de werkzaamheden door zijn schuld of door schuld van personen die door hem in het werk zijn
betrokken - ongeacht de mate van schuld - voor E.ON ontstaat. Voor schade wegens produktie-
uitval is leverancier slechts aansprakelijk voor zover sprake is van grove nalatigheid, grove schuld
of opzet en voorts tot een nader overeen te komen maximum.

Behoudens schuld van E.ON, vrijwaart leverancier E.ON tegen alle aanspraken tot vergoeding van
schade van derden, waaronder begrepen personeel in dienst van E.ON, welke door of in verband
met de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan. Onder schade wordt mede verstaan
schade aan het milieu die het gevolg is van het gebruik van milieugevaarlijke stoffen en/of
onjuiste verwerking van afgevoerde materialen.

Leverancier dient tegen aansprakelijkheid en risico’s als hierboven omschreven door een
verzekering te zijn gedekt.
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Tenzij schuld van E.ON of personeel van E.ON wordt bewezen, is E.ON niet aansprakelijk voor
enige schade die mocht ontstaan voor leverancier, diens personeel of andere personen door
leverancier bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken. Hieronder is tevens begrepen
schade door vernieling of vermissing van eigendommen.

Voorschriften

Leverancier en zijn personeel zijn verplicht naast de wettelijke bepalingen de
Veiligheidsvoorschriften AV-E.ON/04-00 op te volgen, zonder dat daardoor kosten voor E.ON zullen
ontstaan.

Leverancier is verplicht ten genoegen van E.ON een aanwezigheidsadministratie te voeren van al
degenen die hij bij de uitvoering van de werkzaamheden betrekt. Deze administratie dient op
eerste verzoek van E.ON te worden overgelegd.

Leverancier legt aan al degenen die hij te werk stelt de verplichting op een legitimatiebewijs bij
zich te dragen en dit op eerste verzoek van daartoe aangewezen E.ON-personeel te tonen.

Aan personen, in dienst van leverancier of door leverancier bij het werk betrokken, die de
goedkeuring van E.ON niet langer kunnen wegdragen, kan E.ON de toegang tot haar terreinen
ontzeggen, in welk geval leverancier onverwijld die personen dient te vervangen.

Vertegenwoordiging van leverancier

Vanaf de aanvang van de werkzaamheden tot de oplevering stelt leverancier een tijdig aan E.ON
bekend te maken deskundige aan, die verblijf houdt in de onmiddellijke omgeving van het
werkterrein en die gemachtigd is tot het in ontvangst nemen van alle voor leverancier en
onderleveranciers bestemde mededelingen en bescheiden, alsmede tot het namens leverancier
nemen van beslissingen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst.
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